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1. Technicka zprava

l.a. Informace o rozsahu a stavu staveniSté

Stavba se nachazi v intravilanu a extravilanu obce Hlinna, v jeji jizni ¢asti,
kdy stavba sleduje mistni komunikaci z obce Hlinn& ve sméru k lokalité ,U MaSin(“.

StaveniSté svym rozsahem odpovida prodlouzeni stavajiciho vodovodniho
fadu, ktery v sou¢asné dobé konci na navsi obce Hlinnd (u pomnicku). Prodlouzeni
vodovodu je vsouladu s uUzemnim planem obce a bude o 388,40m nového
vodovodniho Ffadu, ktery bude proveden z potrubi PEHD @63x5,8 PN16 SDR11.
Soucasti stavby budou i vodovodni pfipojky, jako samostatné inZenyrské objekty, pro
pozemky p.p.¢. 580/17, 107/6, 107/7 a objekt ¢p.64. Vodovodni pfipojky budou
provedeny z potrubi PEHD @32x2,9 PN16 SDR11 v uhrnné délce 23,45m (p.p.C.
580/17 — 8,25m; p.p.¢. 107/6 — 4,50m; p.p.6. 107/7 — 6,60m; Cp.64 — 4,10m).
Vodovodni pFipojky budou zakonéeny ve vodomérnych Sachtach.

V prabéhu realizace nebude stavenisté ohrazeno a do¢asné deponie bude
umisténa dle moznosti investora v coZ bude upfesnéno v ramci pfedani stavenisté
na pozemcich dotéenych stavbou (vykopek a materidl nebude docasné deponovan
podél vykopu). Pozemky dotéené stavbou a umisténim stavenisté budou po
dokonceni dila uvedeny do stavu, ktery se bude blizit stavu pred zapocetim
stavebnich praci. V rdmci realizace stavby se nepredpoklada vybudovani trvalé
deponie.

Pfijezd a vstup na staveniSt€ je mozny po vefejné pfistupnych
komunikacich.

1.b. Vyznamné sité technické infrastruktury
Stavba je umisténa v lokalité, kde dojde ke stfetu s podzemnimi

inzenyrskymi sitémi a jedna se o sité:

stavajici destova kanalizace (Obec Hlinna),

stavajici vodovod (Obec Hlinna),

mistni telekomunikaéni sit (Telefonica 02),

vedeni NN - podzemni (CEZ Distribuce,a.s.),

vedeni VN — nadzemni (CEZ Distribuce,a.s.).

V rdmci projektové prFipravy bylo umisténi téchto podzemnich inZzenyrskych
siti ziskdno z pasportl pfislusnych spravcl, které bylo prevzato do zpracované
dokumentace. Umisténi téchto siti bude pfed realizaci dila vytyCeno pfislusnymi
spravci a ovéreno ruéné kopanymi sondami.

1.c. Napojeni staveniSté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru a rozsahu dila nepfedpoklada se nutnost napojeni

stavenisté na zdroje vody, elektfiny, popfipadé fesSit odvodnéni staveniste.

1.d. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob

V rdmci realizace stavby budou vyuzivany bézné prostfedky pro ochranu
bezpecnosti a zdravi tfetich osob. Umistény budou informa¢ni pasky u otevienych ,
zapazenych vykopu a v pfipadé otevieného vykopu pfes noc bude tento oznacen
svitidlem Cervené barvy o pfislusném vykonu.
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l.e. Usporadani a bezpe€nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych
zajmu
Stavenisté bude fadné oznaCeno ve smyslu budou 1.d. této technické

zpravy. Podil otevienych vykopl bude minimalizovdn pravé s ohledem na
bezpecnost a ochranu vefejnych zgmu.

1.f. ReSeni zafizeni stavenisté véetné vyuZiti novych a stavajicich
objekta

S ohledem na rozsah a typ stavby nepfedpokladd se nutnost zfizeni
pevného objektu zafizeni staveniSté. Na staveniSti na pozemku obce, ktery bude
upresnén v ramci predani staveniSt¢ a bude umisténa pouze mobilni bunka a
chemické WC (napf. TOI-TOI) pro potfeby stavebniho personalu a déle bude zde
do¢asné umistén drobny stavebni material (ndvrh umisténi v grafické pfiloze je
pouze doporuceni). V ramci zafizeni staveni$té nebudou vyuzivany zadné jiné
stavajici objekty.

1.g. Popis staveb zafizeni stavenisté vyZzadujicich ohlaseni

Zarizeni stavenisté vzhledem ke svému minimélnimu rozsahu a jeho
umisténi nevyzaduje ohlaSeni Zzadnych staveb budovanych vramci zafizeni
staveniste.

1.h. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a
ochrany zdravi
Postupovano bude v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim
vlady €.591/2006 Sb., kterymi se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

1.i. Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem stavby budou dodrZzovany obecné poZadavky a ochranu Zivotniho
prostfedi zvlaSté sohledem na manipulaci sropnymi latkami a materialem
klasifikovanym jako odpad.

1.j. Orientaéni Ihaty vystavby a pfehled rozhodujicich diléich termina

Predpokladany termin zahajeni stavby je v obdobi 08/2012 a dokonceni
dila v terminu do 10/2012.

Z hlediska planu kontrolnich prohlidek doporucujeme tyto koordinovat
s kontrolnimi dny na stavbé. Navrhujeme tyto etapy vystavby, které jsou vhodné ke
kontrolni prohlidce:

predani a prevzeti stavenisté,
dokonc¢ena pokladka nového kanalizacniho potrubi,
predani a prevzeti dokoncené stavby.

Stavba vzhledem ke svému rozsahu obsahuje zadné jiné dalSi dilci
terminy.
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2. Vykresova ¢ast

2.a. Bilance zemnich praci (orientaéni hodnoty)

odstranéni Zivicného krytu 325,00 m?
rozebrani podkladnich vrstev 48,75 m*
vykop 582,60m°
piskové/stérkové loze pod potrubi 58,30 m°
piskovy/Stérkovy obsyp potrubi 116,50 m®
vytlaGena zemina, piskové loZe a obsyp 174,80 m®
odvoz vykopku na skladku 407,80 m*
odvoz asfaltu k recyklaci 16,50 m®

Vybourand sut, asfalt a pfebyte¢na zemina budou odvezeny na skladku
pfipadné k recyklaci.

2.b. Charakteristika stavenisté

Stavba se nachézi vintravilanu a extravilAnu obce Hlinn4. Dodavatel
stavby, pfed zahajenim praci se dohodne o podminkach do¢asného zapujceni ¢asti
pozemku par.€.101/1 s obci Hlinna pro potfeby zafizeni stavenisté a malé skladky
materialu. Vykopek bude odvazen na mezideponii, jejiz umisténi si projedna vybrany
zhotovitel stavby.

2.c. Skladky a meziskladky

Pro docCasné umisténi drobného stavebniho materidlu bude vyuZito
navrzena zafizeni stavenisté. Umisténi meziskladky si zajisti a projedna vybrany
stavebni zhotovitel dle svych potfeb a moZnosti.

2.d. Uzavirky

Vzhledem k umisténi stavby se predpokladd nutnost uzavirky mistni
komunikace (viz vykres.pfiloha — moznost objizdné trasy — vyuzita bude soubézna
mistni komunikace). Po celou dobu vystavby bude zajistén prijezd HZS, sanitnich
vozu rychlé zachranné sluzby a voza Policie CR.

2.e. Pozadavky na postup praci

Stavebni prace budou zahajeny pokladkou trubniho vedeni v ramci
vodovodniho fadu a to vCetné napojeni a to predevSim s ohledem na moZnost
nasledného proplachu a zprovoznéni celého vodovodu. Nasledné bude vybudovana
vodovodni sit pfi soucasné realizaci vodovodnich pfipojek (samostatné 1002, 1003).

Na pocatku stavebnich praci min. 30 dni pfed zahajenim vykopovych praci
stavebni dodavatel pozada o zvlastni uzivani komunikace 111/23760 dle 8§25, Zadkona
13/1997 Sb. K Zadosti doloZi Zzadatel souhlas pfislusného DI PCR.

Pfed dokon&enim stavby bude provedeno ovéfeni funkénosti
vyhledavaciho vodice (prozvonéni) a jeho funkénost bude dokladovana provozovateli
pre pfedani dila.

Po dokoncéeni pokladky budou provedeny tlakové zkouSky poloZzenych
trubnich vedeni s provoznim pfetlakem 10% neZ bude provozni tlak v systému.
Proveden bude proplach, dezinfekce a odbér vzorka pro rozSifeny rozbor. Po
Uspésném vysledku téchto zkouSek bude pfistoupeno k prepojeni nového vodovodu
na stavajici vodovodni systém.
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2.f. ZafFizeni staveniSté

Zarizeni stavenisté si zajisti a projedna vybrany stavebni dodavatel ve
spolupraci s Obci Hlinna, kdy navrhujeme pro zafizeni staveniSté vyuzit Cast
pozemku par.€.101/1. Pfesny rozsah ZS je zavisly na dodavatelské firmé, kterd bude
vybrana na zakladé vybérového fizeni. Jako dostacujici se jevi délena mobilni burika
na kancelar a Satnu nebo maringotka, pfirucni sklad a jedno mobilni WC. Buriky
zafizeni staveniSté nelze pfipojit na inzenyrské sité v misté stavby. Po skonceni
stavby bude zafizeni stavenisté zlikvidovano, misto uvedeno do pdvodniho stavu a
predano méstu.

2.9. Doba vystavby

Predpokladany termin zahajeni stavby je v obdobi 08/2012 a dokonéeni
dila v terminu do 09/2012.

2.h. Uvedeni do provozu

Pfed dokongenim stavby bude provedeno ovéfeni funkénosti
vyhledavaciho vodi€e (prozvonéni) a jeho funkénost bude dokladovana provozovateli
pfe predani dila. Po dokonéeni pokladky budou provedeny tlakové zkouSky
poloZzenych trubnich vedeni s provoznim pretlakem 10% nez bude provozni tlak
v systému. Proveden bude proplach, dezinfekce a odbér vzorkl pro rozSifeny rozbor.
Po UspéSném vysledku téchto zkouSek bude pfistoupeno k pfepojeni nového
vodovodu na stavajici vodovodni systém. Stavba, vzhledem ke svému charakteru
bude uvedena do provozu ihned po jejim dokonceni.
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